

設計図書等に関する質問・回答書

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名

印

工事番号 第2025000125号

工 事 名 3号井戸ポンプ交換修繕（大崎広域大日向クリーンパーク）

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
	ポンプ等の主要資材について 受注後に承諾を得た後に、速やかに注文を行ったにも関わらず製造メーカーの納期や物流の都合等で、やむを得ない理由で工期内に竣工することが困難となった場合、工期の延長を行っていただけますでしょうか。	工期については、原則仕様書のとおりとします。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由により納期の長期化が発生した場合においては協議のうえ決定することとします。

令和7年12月11日

回答者 大崎地域広域行政事務組合
事務局総務課長（公印省略）